气动物流传输站点对接项目
1.项目预算：22.5万元。
2.由于中心药房站点的运输量已饱和，无法满足日常需求，本次对接旨在优化传输效率，解决运力瓶颈问题。对医院综合楼与医技楼的气动物流系统进行改造对接。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]3.从综合楼负一层的气动物流机房，新增两根传输管道及线缆至二层连廊，并与连廊处的预留管道进行接驳，新增传输管路必须与医院原有气动物流系统（Swisslog）相匹配。
4.所有配件须为Swisslog原厂，并得到Swisslog原厂授权，确保新增三口转换器及通讯可接入现有气动物流系统。
5.转换器（2台）
5.1.转换器为钢管气动物流160系统三路转换器，转换器钢制外壳，表面粉末喷涂，抗电磁干扰，内置三个转换口，使用在系统中有多个管道分路的地方，引导传输瓶通过三路转换器运送到其余各管道。
5.2.转换器内旋转管道靠36V直流电机驱动，可在3s内转换至预定位置，内置光电感应器能探测到传输瓶的运送。
5.3.外形尺寸：880×490×420mm(高×宽×深，NW160)
[bookmark: _GoBack]5.4转换器需与原系统对接。
6.本次施工所用管道需为原厂160mm不锈钢管道，遵照国标不锈钢管道标准，坚固耐用，防火、防静电、耐腐蚀。
7.施工方案：从综合楼负一层的气动物流机房，新增两根传输管道及线缆至二层连廊，吊装统一使用后 PPR 金属管卡，包皮管卡，丝杆吊卡，管道间连接处使用管道专用胶布密封后使用不锈钢抱箍固定，确保密封不漏气，气动物流系统专用通讯线缆沿管道铺设，并使用线管保护。综合楼管道走向通道已装修，包含天花拆除及修复，不包含其他专业管道修改。
8.工期：合同签订后90日。
9.保修：2年

附件：平面施工图
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